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Lokalna Grupa Dzialania ,,Biale FL.ugi”
Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce

Dotyczy: ,Budowa budynku biurowego oraz parkingu w ilosci 25 miejsc postojowych, na dzialce
oznaczonej w ewidencji gruntéw 5670/6
w miejscowosci Staszéw obreb 261207_4.0001, jednostka ewid. Staszéw nr 261207 _4.” — I etap”

W zwigzku z toczgcym sig postepowaniem przetargowym prosimy o wyjasnienie:

1. Prosimy o podanie jaki wspolczynnik przenikania ciepla nalezy zastosowaé dla okien i drzwi
zewngtrznych. Podane w projekcie wspélczynniki obowiazywaty do korica 2016r. za co za tym
idzie budynek nie bedzie kwalifikowat si¢ do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. Prosimy o podanie z jakiego materialu nalezy wykona¢ $ciany fundamentowe. W projekcie
konstrukeyjnym nie ma o tym mowy a na rysunkach wyglada tak jakby trzpienie byly zelbetowe a
$ciany np. z bloczkéw betonowych.

3. Zwracamy uwage ze przewody wentylacyjne prowadzone w $cianach zawietrznych przechodza
przez wience zelbetowe. Prosimy o podanie ze przedstawione rozwigzanie jest prawidtowe.

4. Prosimy o potwierdzenie ze otwory wentylacyjne w kominach nad dachem nalezy umiejscowi¢
na wysokosci podanej w projekcie. Wg naszej wiedzy otwarcie powinny znajdowaé sig co najmniej
o 0,6m wyzej od obrzezy budynku.

5. W przedmiarach rob6t ujeto 1szt daszkéw z poliweglanu natomiast na rysunkach pokazane sa
2szt. Prosimy o podanie czy nalezy wyceni¢ 2szt czy zamawiajacy wykona drugi daszek w
kolejnym etapie robot.

6. Prosimy o podanie wymiaréw daszkéw z poliweglanu.

7. W przedmiarach robét ujeto przyklejenie ptyt HPL na elewacji brak ich natomiast na rysunkach
elewacji. Prosimy o wskazanie miejsca w ktérym majg byé wykonane.

8. Na rysunkach elewacji pokazano wykonczenie z tynku drewnopodobnego natomiast nie ujgto
tego w przedmiarach robdét. Prosimy o uzupehienie przedmiaru. Obmiar 26,5m2.

9. Brak w przedmiarach robét pozycji dotyczacych dostawy i montazu kratek wentylacyjnych na
kominach. Prosimy o podanie czy nalezy wyceniac czy zamawiajacy wykona te roboty w kolejnym
etapie robot.

10. Brak w przedmiarach robét pozycji dotyczacych obmurowanie ksztaltek wentylacyjnych.
Prosimy o podanie czy nalezy wycenia¢ czy zamawiajacy wykona te roboty w kolejnym etapie
robot.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze obrobke blacharskg attyki nalezy przykrecaé¢ zgodnie z projektem
bezposrednio do konstrukcji betonowej. Naszym zdaniem pod obrébke blacharska nalezato by
zastosowac plyte OSB.

12. Brak w przedmiarach robot pozycji dotyczacych wykonania szpalet okiennych z paneli z blachy
powlekanej. Prosimy o uzupehienie.

13. Prosimy o wskazanie producenta ktéry produkuje panele elewacyjne ze stali nierdzewnej
powlekanej. Ogdlnodostgpne panele elewacyjne wykonane sa z blachy powlekane;j.

14. Brak w przedmiarach robét pozycji dotyczacych wykonania szpalet okiennych na elewacji z
tynku. Prosimy o uzupemienie.

15. Wg nas w przedmiarach robét dotyczgcych wykonania elewacji z tynku powinno byé nie
270,46m2 a 281,93m?2.

16. W przedmiarach robét brak jest pozycji dotyczacych wykoficzenia $cian attykowych od strony
dachu. Nie podano tez rodzaju wykoriczenia. Prosimy o podanie czy nalezy wyceniaé czy
zamawiajacy wykona te roboty w kolejnym etapie robét.

17. Prosimy o podanie ktére balustrady i pochwyty nalezy uja¢ w ofercie. W poz. 108 i 109
przedmiaru robét jest 7,9m, natomiast na rysunkach jest 3’8{?&.}&0 RESONTOWO-BUTOWLANY
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18. Pytania dotyczgce Umowy

a) Prosimy o zmiang § 2 ust 1 na

Strony umowy stwierdzajg, iz szczegblowy zakres robdt wynika z dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw
robét (zwanych dalej {acznie ,.dokumentacjg techniczng), stanowiacej zalgcznik nr 7 Ogloszenia przetargu w trybie
art, 70" -70° Kodeksu Cywilnego do niniejszej umowy jako jej integralng jej czesé.

(Wynika to z faktu ze projekt wychodzi poza etap 1 okre§lony w przedmiarach)

b)  Prosimy o zmiane § 2 ust 6 na

Strony umowy ustalaja, iz w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnoéei migdzy: postanowieniami niniejszej
umowy, dokumentacja techniczng przyjmuje sig pierwszenstwo w ich stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1. ogloszenie przetargu w trybie art. 70'-70° Kodeksu Cywilnego (wraz z zalgcznikami);

2.  umowa wraz ze zmianami (bez zalgcznikow);

3. pozostate dokumenty towarzyszace umowie.

(Umowa nie moze kolidowaé z ogloszeniem o przetargu)

¢)  Prosimy o doprecyzowanic § 7 ust 1 pkt 22 poniewaz nie wynika z niego czego dokladnie 23da Zamawiajacy
d)  Prosimy o wykreslenie § 7 ust 1 pkt 29 brzmigcego

pozyskanie niezbgdnych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji poprzedzajgcych przekazanie budynku do
uzytkowania wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji, niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

(Po wykonaniu zakresu etapu 1 nie jest mozliwe uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie)

e)  Prosimy o wykreslenie § 8 ust 6 brzmigcego

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po odbiorze
ztozeniem faktury koncowej

(Po wykonaniu zakresu etapu 1 nie jest mozliwe vzyskanie pozwolenia na uzytkowanie)

f)  Prosimy o zmiane § 11 ust 2 na

Strony ustalaja. ze jezeli roboty dodatkowe spowoduja koniecznosté zaniechania realizacji czesci robét,
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy zostanie pomnicjszone

0 warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalaja, ze wartos¢ robot zaniechanych zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik do umowy

g) Prosimy o wykreélenie § 12 ust 2 pkt 6

za brak wstawiennictwa kierownika robét na spotkaniu o ktérym mowa w § 3 ust.2. Wykonawca zaplaci kare w
wysokosci 1500 z1.

(W tym momencie nie wiadomo jak czgsto, ile razy dziennie mialo by si¢ odbywaé spotkania z Zamawiajacym
oraz ile czasu przed spotkaniem Wykonawca bylby zawiadamiany. Zapis zbyt ogélny)

h) Prosimy o wykreélenie § 12 ust 2 pkt 5

koncowym, a przed

za naruszenie przez Wykonawce innych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
w wysokosci 100 zi (stownie: sto zlotych ) za kazde stwicrdzone przez Zamawiajacego uchybienie z osobna.
(Zapis zbyt ogblny)

i)  Prosimy o dodanie § 12 ust6

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dziefi
zwhoki, liczony od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy do dnia do dnia przekazania. Liczba dni zwloki
wydhiza termin zakonczenia umowy.

2) za przerwg w wykonywaniu robot z winy Zamawiajacego, w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy
rozpoczety dzien przestoju. Liczba dni przestoju wydtuza termin zakonczenia umowy
3) z tytuu odstgpienia od umowy przez Wykonawce albo Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego, w wysokosci 20 % Wynagrodzenia;

Jj)  Prosimy o zmiane § 14 ust 3 na

Strony umowy zgodnic ustalajg, iz Wykonawca usunie bezplatnie wady wykonanych robét, ktére zostang zgloszone
przed uplywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

o0 ktérym mowa w ust. 1. W takim wypadku Zamawiajgcy wyznaczy termin usunigcie wady przypadajacy na
30 dni po zgloszeniu wady/usterki o ile warunki atmosferyczne i techniczne na to pozwalajg. Jezeli
Wykonawca nie zrealizuje obowigzkéw wynikajgcych

z gwarancji jakosci przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ roszczenia z rekojmi za wady
w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usuniecia, w ramach gwarancji
jakoscei,

(W chwili obecnej Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin na usunigcie wady/usterki ktéry jest fizycznie nie
mozliwy do wykonania)
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